Ugyiratszam: Lat/277/2020
EPITESI SZERZODES

Amely létrejott

egyrészrol:

Megbizd: Latrany Kozség Onkormanyzata
Székhelye: 8681 Latrany, Rakoczi utca 69.
Torzsszama: 396156

Ado6szama: 15396152-1-14

Képviseletében eljar: Kelemen Ferenc polgarmester
a tovabbiakban: ,,Megrendel 6”

maésrészrol:

Epitési kivitelezd: Horvéth és Tarsai BT

Székhelye: 8681 Latrany,Méricz Zs Gt 2/a. ..

Addszama: 25245837-2-14

Képviseletében eljar: Horvath Zsolt Ugyvezetd....

a tovabbiakban: ,,épitési kivitelez6”

kozott (a tovabbiakban: Felek) alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel.

1.A szerzédés targya:

Magyar Falu Program —Szolgalati lakasok fel(jitdsa program kivitelezési munkai.
szerint:

- Acsmunka,

- szarazépités,

- tetbfedés,

- hideg és meleg burkolatok készitése,

- feliiletképzés,

- szigetelés.

2. A fizetend6 ellenérték: 14 996 935 Ft.

Az épitési kivitelezd a jelen szerz6dés alapjan az épitési munkakat 6sszesen 14 996 935 Ft
Osszegért vallalja. A megadott ajanlati 4r részletezését a mellékelt arajanlaton szerepld tételek
tartalmazzak.

A felek megallapodnak abban, hogy a megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban és tisztan
koteles a munkateriiletet atadni.

3. A szerz6dés miiszaki tartalma:
- A villalkozé az 1. pontban meghatarozott munkak elvégzésére benyujtott arajanlat kifrasban
szerepld munkafajtakat koteles elvégezni.



A szerz6dés végso teljesitési hatarideje: 2020. december 31.

A teljesités helye: 8681 Latrany, Dézsa Gyorgy utca 18. 3/2 hrsz.

4. Elszamolas:

A villalkoz6 az elvégzett munkardl szamlat allit ki, melyet megkiild a megrendelének.
Az elszamolas alapja a megrendel altal alairt teljesitésigazolas, vagy atadas — atvételi
jegyzokonyv.

A végszamla Osszegének atutalasa a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil torténik.

Litem: L. részszamla  1.szamu szolgalati lakas tet6szerkezet készitése, tetd fedése.
IL.item Il.részszdmla 2.szamu szolgalati lakas
IlLiitem Végszamla  3.szamu szolgalati lakas

5. A megrendel6 kotelezettségei:
-A tervek elkészitése és a vallalkoz6 részére torténd rendelkezésre bocsatasa, mely a
szerzOdéskotéskor megtortént.

-A munkateriilet atadasa:

A kivitelezéshez sziikséges engedélyezési eljaras és a hatosagi engedélyek beszerzése.

Az engedélynek érvényesnek kell lennie.

A megrendeld a vallalkozé kérésére koteles a tervek magyarazatat és a részletes kivitelezési
utasitast megadni.

6. A vallalkoz6 kotelezettségei:

A szerzbdés targyat képezé munkak I. osztalyt mindségben valo elkészitése a koltségvetési kiiras
alapjan megkotott vallalkozasi szerz6dés szerint.

A jogszabalyokban meghatarozott garancidlis kotelezettség teljesitése, mely 3 év teljes korii és
5¢v a szerkezetre kiterjed6 garanciaval boviil.

7. Altaldnos feltételek:

Ha a vallalkozé a tervdokumenticidban kiirt, vagy a koltségvetésben megjellt anyagokat a
sziikséges idoben beszerezni nem tudja, azonos miiszaki paraméterii és hasznalati érték{i mas
anyaggal jogosult helyettesiteni, de a tébbletkdltségek a megrendelére nem hérithatok 4t.
Amennyiben a tervt6l valo eltérés sziikségessé valik, tgy arra vonatkozdan a vallalkozé javaslatot
ad a megrendel6 felé, amely munkat a megrendeld elfogadésa utan lehet elvégezni.

Villalkoz6 az atadas-atvétel idépontjarél a megrendel6t legaldbb 15 nappal el6bb értesiteni
koteles.

A megrendeld a megjelolt atadas-atvételi idépontra a jogszabalyban kijeldlt szervek meghivasardl
koteles gondoskodni.

A vallalkozo teljesitési hataridé elétt is jogosult az atadas-atvételt kitiizni.



Ha a megrendeld nem a véllalkozé érdekkdrében felmeriilt okbél a szerzddéstdl elall vagy a
munkavégzést felfliggeszti, kiteles ezen idSpontig elvégzett munkak tételes felmérésére, és az
annak alapjan benyujtott vallalkozéi szamla kiegyenlitésére.

Ezen talmenéen kételes a vallalkozé dltal mar céliranyosan beszerzett anyagok megtéritésére,
valamint a vallalkoz6t ért egyéb kar megtéritésére.

A vallalkozd jogosult a teljesitéshez alvéllalkozét igénybe venni.

A felek megéllapodnak abban, hogy a vallalkozé altal igénybevett energiafogyasztas koltségét a
megrendeld térités nélkiil biztositja a vizfogyasztassal egylitt.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a PTK megfeleld rendelkezéseiben foglaltak
az iranyadok.

A szerz6désben szerepld munkak kivitelezési hatarideje:2020.12.31
A munkateriilet dtaddsanak idépontja: 2020.03.12
A munkaék befejezési hatarideje: 2020.12.31

Latrany,2020.03.09.
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